



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง
ที่ - วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
เรื่อง การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างป้าย
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เรียน ปลัดเทศบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๒. ประมาณราคากลาง จำนวน ๑ ชุด
๓. กำหนดวงเงินการเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองกันตัง ที่ ๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งให้
ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวงเงิน
๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการตามจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และ
กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และอนุมัติให้ใช้เป็น
ราคากลาง

เขียน เสนอขอความเห็น
เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาอนุมัติ
๑๗. ๑๖๐๖๑๖๖
[Signature]

(ลงชื่อ) [Signature] ประธานกรรมการ
(นายสุพร/สิริกุลชาติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
(นายประจวบ พรเพชรแก้ว)
นายช่างโยธาอาวุโส

[Signature]
[Signature]
[Signature]
(นายสมานนต์ จิโรจน์มนตรี)

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
(นายภาคภูมิ จิตรแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองกันตัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โดยทำการ รื้อรั้วของเดิม ดอกเสาเข็ม เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานป้าย ก่อสร้างป้ายหินแกรนิตแดง
อินเดีย ติดตั้งตราสัญลักษณ์ ทำรั้วใหม่พร้อมทาสี ตกแต่งประติมากรรม หัสน์ ตามแบบแปลนของเทศบาล

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน.....๔.....แผ่น
๕.๒ แบบ พร.๕(ก) จำนวน.....๑.....แผ่น
๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน.....๑.....แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุพร สิริกุลชาติ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายประจวบ พรุเพชรแก้ว	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายภาคภูมิ จิตรแก้ว	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
โครงการป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสุพร สิริกุลชาติ (ประธานกรรมการ) - เมื่อคณะกรรมการฯ มาพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุม
- ตามคำสั่ง เทศบาลเมืองกันตัง ที่ ๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวงเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท ประกอบด้วย
๑. นายสุพร สิริกุลชาติ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นายประจวบ พรเพชรแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
๓. นายภาคภูมิ จิตรแก้ว ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ
- ตามคำสั่งนี้ คณะกรรมการฯ จะต้องดำเนินการ ๒ เรื่อง คือ จัดทำแบบรูปงานก่อสร้าง และการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

นายประจวบ พรเพชรแก้ว รูปแบบงานก่อสร้างใช้รูปแบบเดิมจะได้ไหม

(กรรมการ)

นายภาคภูมิ จิตรแก้ว รูปแบบป้ายที่มีอยู่เป็นรูปแบบที่คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานงานป้ายของกรมโยธิการ และผังเมือง ผมคิดว่าน่าจะใช้รูปแบบที่มีอยู่ได้

(กรรมการ)


นายสุพร สิริกุลชาติ - สรุปว่าเราใช้แบบเดิมที่ออกแบบไว้แล้วเป็นแบบก่อสร้าง จะได้นำรูปแบบเสนอ นายกเทศมนตรี เพื่อขออนุมัติใช้
- ส่วนการกำหนดราคากลาง มอบให้คุณประจวบ และคุณภาคภูมิ ไปถอดราคาวัสดุ ก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ


นายประจวบ พรเพชรแก้ว -ในส่วนของงานด้านสถาปัตยกรรม กรมโยธิการและผังเมือง ได้มีการถอดรายการ ก่อสร้างไว้บ้างแล้ว ขอใช้ตามประมาณราคาของกรมโยธิการและผังเมือง ส่วนที่ไม่มีให้ประมาณราคา

- กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๒๐ วัน
- งดงานการก่อสร้างแบ่งออกเป็น ๓ งวด

นายสุพร สิริกุลชาติ - เมื่อประมาณราคากลางเสร็จแล้วให้ลงนามในรูปแบบของคณะกรรมการ แล้วขออนุมัติต่อนายกเทศมนตรี เพื่อขอใช้เป็นราคากลาง
- ใครมีข้อสงสัยอะไรอีกไหม ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๐.๔๕ น.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสุพร สิริกุลชาติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายประจวบ พรเพชรแก้ว)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายภาคภูมิ จิตรแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การแบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อ ผู้รับจ้างทำการรื้อรั้วของเดิมส่งคืนเทศบาล ทำการตอกเสาเข็ม เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานป้าย ผนังป้ายแล้วเสร็จ ก่ออิฐเพื่อขึ้นรูปป้ายแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว


กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา


งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อ ผู้รับจ้างทำการติดตั้งป้ายหินแกรนิตแดงอินเดีย ติดตั้งตราสัญลักษณ์ ทำบัวปูนปั้น (กรอบตามสัญลักษณ์) ปูนปั้นฐานตราสัญลักษณ์ ตัวหนังสือกัณฑ์รศททาสีทอง แล้วเสร็จตามแบบแปลน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อ ผู้รับจ้างทำการจัดทำรั้วใหม่ พร้อมทำสี พร้อมทำฐานรากรั้วใหม่ และดำเนินงานตกแต่งปรับภูมิทัศน์แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประการ ตามแบบแปลน รายการและสัญญาของเทศบาล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุพร สิริกุลชาติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายประจวบ พรเพชรแก้ว)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาคภูมิ จิตรแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองกันตัง

แบบ ปร. 6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์ เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ ข.2/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง


แบบ ปร.4 และ ปร.5 (ก) ที่แนบ จำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	336,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	15,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	351,000.00	
	ราคากลาง	350,000.00	/
	ราคากลาง (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุพร ศรีกุลชาติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายประจวบ พรเพชรแก้ว)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาคภูมิ จิตรแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายก อบจ.ตรัง


(นายสุพร ศรีกุลชาติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองกันตัง

แบบ พร. 5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2563

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์ เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ ข.2/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	257,163.75	1.3074	336,215.89	ใช้ราคาพาณิชย์
					จังหวัดตรัง
					ประจำเดือน
					ธันวาคม พ.ศ. 2562
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				336,215.89	
รวมค่าก่อสร้าง				336,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายสุพร อธิกุลชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายประจวบ พรเพชรแก้ว)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายภาคภูมิ จิตรแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ถ้าแนบถูกต้อง



(นายสุพร อธิกุลชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

பெரிய

สถานะพัก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุพร สุวัฏลาติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประจวบ พุทธิเชษฐแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภาคภูมิ จิตระแก้ว)